

SIMETO AMBIENTE S.p.A.

Corso delle Province n. 111 - Catania

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 22/04/2008

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA – ISOLA ECOLOGICA IN C/DA TRE FONTANE NEL COMUNE DI PATERNO’.

Importo a base d'asta: € 619.069,57, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 18.452,96.

Tipo di gara: Pubblico incanto ai sensi del “testo coordinato”.

Criterio: L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1bis, del “Testo coordinato”, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, secondo le norme e le modalità previste nel disciplinare di gara.

Limite presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 21 aprile 2008.

Premessi i seguenti dati relativi al bando:

Atto di indizione: Approvazione del CdA della stazione appaltante n. 27 del 30.04.2007

Pubblicazione su: Albo Pretorio Comune di Tremestieri Etneo;
siti Internet: www.simetoambiente.it e www.euroinfosicilia.it;
sito dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici;
G.U.R.S. n. 9 del 29.02.2008;
“Cronache Siciliane”, “La Gazzetta dello Sport”, “Quotidiano di Sicilia” e “Sicilia Imprenditoriale”.

Oggi, 22 aprile 2008, alle ore 09,00 e seguenti, presso la sede amministrativa della Simeto Ambiente S.p.A., sita in Corso delle Province 111, Catania, si riuniscono il Dott. Carmelo Caruso, nella qualità di Presidente di Gara, assieme ai componenti del seggio: Rag. Di Trapani Paola, che riveste anche le funzioni di segretario verbalizzante, e il Prof. Castelli Andrea.

Il Presidente, nella data, ora e luogo sopra indicati, constata e fa constatare che complessivamente sono pervenuti, in ordine cronologico, n. 38 (trentotto) plichi, tutti pervenuti entro i termini stabiliti al punto 6.1) del bando di gara. In data 21-04-2008 prot. n° 4976/08 la ditta Arcobaleno s.r.l. ha inviato alla società Simeto Ambiente S.p.A. una busta contenente una integrazione di documenti che viene accettata dal seggio di gara in quanto pervenuta entro i termini stabiliti dal bando di gara. I plichi pervenuti, in ordine di arrivo alla stazione appaltante sono i seguenti:

Nr.	Data	Prot.	Impresa	Associata
1	14/04/2008	4605	NILO Costruzioni s.r.l.	EDIL CO.RI.T. s.r.l. (Napoli)
2	14/04/2008	4608	CONSORZIO RAVENNATE	
3	15/04/2008	4655	ARCOBALENO S.r.l.	PRAIMER S.r.l.
4	16/04/2008	4685	CONSCOOP	

5	16/04/2008	4686	SICIL CONGLOMERATI S.r.l.	Officina Meccanica La Promotec S.r.l.
6	16/04/2008	4687	CANNIZZO COSTRUZIONI S.r.l.	P.M.M. di Emanuele Caporlingua
7	16/04/2008	4688	GRAMEY S.r.l.	D'Alberti Giuseppe
8	17/04/2008	4753	CIPEA	
9	17/04/2008	4754	GIUSYLENIA S.r.l.	
10	17/04/2008	4755	R.I.A.M. S.r.l.	
11	17/04/2008	4756	LONGO SANDRO	CA.ME.A. S.r.l.
12	18/04/2008	4872	ICOSANP S.r.l.	C.M.F. di Giunta Benedetto e Virzi Salvatore s.n.c.
13	18/04/2008	4873	DUE M s.a.s di MANCUSO SALVATORE E C.	Nuova Sudiron di Pinella Antonino e La Palermo Vito & C. s.n.c.
14	18/04/2008	4874	CASTROVINCI GEOM. BASILIO	Chillè Antonino
15	18/04/2008	4875	CATALANO Geom. FRANCESCO	Impresa Costruzioni Edile e Stradale Bonfante Pino
16	18/04/2008	4876	A.G.L. COSTRUZIONI S.r.l.	ME.CO.MET. S.r.l.
17	18/04/2008	4877	2 P COSTRUZIONI s.a.s.	Distefano Roberto
18	18/04/2008	4878	CIRO MENOTTI	
19	18/04/2008	4879	MI.CO. S.r.l.	Palmeri Giuseppe
20	18/04/2008	4880	EDILZETA S.r.l.	T.S.A. Sollevamenti
21	18/04/2008	4881	IMPRESE RIUNITE VIMAN S.r.l.	Bonfante Calogero & Mulè s.n.c.
22	18/04/2008	4882	IMPRESA COSTRUZIONI MODERNE S.r.l. ICM	
23	18/04/2008	4883	SICILSALDO S.R.L.	
24	18/04/2008	4884	PIRRONE GEOM. VINCENZO	Fiscella Costruzioni s.a.s.
25	18/04/2008	4885	IMPRESA ITALCOSTRUZIONI S.R.L.	
26	18/04/2008	4886	SOREDIL S.R.L.	
27	18/04/2008	4904	ICOGEN S.R.L.	
28	18/04/2008	4914	LAYER S.P.A. Impresa Edile e Stradale	Murgo Stefano
29	18/04/2008	4917	COCO SALVATORE	Corrado S.r.l.
30	21/04/2008	4972	MARTORANA COSTRUZIONI S.R.L.	Nuova Cogiter S.r.l.
31	21/04/2008	4974	S.A.L.C.I. S.R.L.	M3 Costruzioni s.r.l. (mandante) C.I.S.ELT. S.r.l. (cooptata)
32	21/04/2008	4975	IMPRESA PROIETTO ANGELO	Guardo e Nigro s.n.c.

33	21/04/2008	4977	MERSI S.R.L.	COGEMAT S.r.l.
34	21/04/2008	4978	COESTRA S.R.L. Costruzioni Edili Stradali	C.M.A. INOX di Silipigni Andrea
35	21/04/2008	4979	PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.R.L.	Metalmeccanica Agrigentina s.r.l.
36	21/04/2008	4980	ENI.FIN. S.P.A.	
37	21/04/2008	4985	IMPRESA EDILE RND SYSTEM S.R.L.	
38	21/04/2008	5000	C .& C. COSTRUZIONI S.R.L.	

Accertata l'integrità e la regolarità dei plichi pervenuti, procede, quindi, alla loro numerazione secondo l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente e all'inserimento nel software "Lucky" della ditta Sicilia Appalti S.r.l., degli estremi identificativi di ogni soggetto partecipante, riportati all'esterno di ciascun plico.

Conclusa tale fase propedeutica, alle ore 13,00, il Presidente dispone la sospensione delle operazioni di gara, che verranno riprese in data 05 maggio 2008, alle ore 9,00.

Dà atto che tutti i n. 38 (trentotto) plichi pervenuti, rimasti chiusi e sigillati, vengono riposti depositati in un armadio dotato di serratura presso la sede della stazione appaltante.

Dispone che copia del presente verbale di gara venga trasmesso al Comune di Tremestieri Etneo - Ufficio Pubblicazioni - per l'affissione all'Albo Pretorio per tre giorni consecutivi non festivi.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE: ***Dott. Carmelo Caruso***

I COMPONENTI: ***Rag. Di Trapani Paola***

Prof. Andrea Castelli

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: ***Rag. Di Trapani Paola***