

SIMETO AMBIENTE S.p.A.

Corso delle Province n° 111 Catania

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 19/09/07

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PIAZZOLA DI STOCCAGGIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA SORGERE IN VIA S. MARIA DI LICODIA F. 26 PART. 109, NEL COMUNE DI RAGALNA.

Importo a base d'asta: € 273.833,56, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.841,12.

Tipo di gara: Pubblico incanto ai sensi del "testo coordinato".

Criterio: L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1bis, del "Testo coordinato", mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con tre cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara.

Limite presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 18 settembre 2007.

Premessi i seguenti dati relativi al bando:

Atto di indizione: Approvazione del CdA della stazione appaltante n. 22 del 03.05.2006

Pubblicazione su: Albo Pretorio Comune di Ragalna, siti Internet: www.simetoambiente.it e www.euroinfosicilia.it, sito dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, G.U.R.S. n. 31 del 03.08.07, "Il Corriere della Sera" e "La Gazzetta dello Sport".

Oggi, 19/settembre/2007, alle ore 09,00 e seguenti, presso la sede amm.va della Simeto Ambiente SpA, C.so delle Province 111, Catania, si riuniscono il Dott. Carmelo Caruso, nella qualità di Presidente di Gara, assieme ai componenti del seggio:

Arch. Maria Concetta Castelli e Dott. Mario Stancanelli, quest'ultimo, altresì, nella qualità di Segretario Verbalizzante.

Il Presidente, nella data, ora e luogo sopra indicati, dichiara aperta la seduta e, dopo aver ricordato l'oggetto, le modalità e l'importo dell'appalto e dopo avere dato lettura del bando, dà inizio alle operazioni di gara del pubblico incanto di cui in oggetto.

Constata e fa constatare che complessivamente sono pervenuti, in ordine cronologico, i seguenti n. 13 (tredici) plichi, tutti entro i termini stabiliti al punto 6.1) del bando di gara:

Nr	Data	Prot.	Impresa	P.IVA	Citta	Indirizzo	Note
1	13/09/2007	6479	Impresa Edile Bonfante Pino	01339990853	Mussomeli (CL)	C/da Monicelli sn	mandante M.G. Costruzioni Via Milano 9 - Mussomeli (CL) P.IVA 01710590850
2	13/09/2007	6482	Geom. Murgio Stefano	01175340874	Aci Sant'Antonio (CT)	Via Mazzini 52	Mandante Layer S.p.A. Via Maugeri 10 95028 Valverde (CT)
3	13/09/2007	6484	Consorzio Ravennate	00080170392	Ravenna (RA)	Via Teodorico 15	Consorziata COGEDEL Soc. Coop. Via V. Veneto 33 95036 Randazzo (CT)
4	14/09/2007	6529	SOREDIL s.r.l.	01894980844	Agrigento (AG)	Via dei Fiumi 30	

5	17/09/2007	6546	ESI - Energia & Servizi Italia	07681521006	Roma (RM)	Via Portuense 1555	<i>Consorzata C.G.S. srl Corso Sicilia 18/24 95131 Catania</i>
6	17/09/2007	6554	C. & C. Costruzioni s.r.l.	03929680878	Catania (CT)	Via Raffineria 52/G2	
7	17/09/2007	6555	CA.ME.A. s.r.l.	01350450845	San Giovanni Gemini (AG)	Contrada Puzzillo	<i>mandante SELET s.r.l. Contrada MOSE' 92100 Agrigento</i>
8	17/09/2007	6556	Chianetta Antonio	01999380841	Favara (AG)	Viale Stati Uniti 49	<i>associata C.B.C. di Cimino & C. C/da Castellaccio 92020 Castrolibero (AG)</i>
9	17/09/2007	6557	Savoca Sabatino	00032190860	Enna (EN)	C/da Santa Lucia	<i>mandante LUXOR S.p.A. Via Petrarca 44 Valguarnera (EN)</i>
10	17/09/2007	6570	FISCELLA COSTRUZIONI sas	01090800861	Nicosia (EN)	Via Nicolò Bonelli 33	<i>mandante C.E.I. Nissena Coop. Via dei Platani sn 93017 San Cataldo (CL)</i>
11	17/09/2007	6576	M3 Costruzioni s.r.l.	04286920873	Sant'Agata Li Battiati (CT)	Via Barriera del Bosco 37	<i>mandante C.I.S.ELT. srl Via Treviso 14 95030 Mascalucia</i>
12	17/09/2007	6579	Alveare Network	02998300244	Vicenza (VI)	Via Puccini 25/b	<i>mandante COMITEL di Valenti Andrea Via Petrarca 22 95032 Belpasso</i>
13	19/09/2007	6592	Cestari Francesco Mario s.r.l.	01618830762	Moliterno (PZ)	Via Amendola 168	<i>mandante Scarabeo Nicandro S.p.A.</i>

Accerta l'integrità e la regolarità dei plichi pervenuti e procede, quindi, alla loro numerazione secondo l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente.

Il Presidente con la Commissione continua le operazioni di gara; procedendo all'apertura di un plico alla volta, secondo l'ordine di arrivo cronologico, e riscontrando all'interno degli stessi le Buste "A – Documentazione" e "B – Offerta economica", a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, esamina la documentazione richiesta dal bando, contenuta nelle Buste "A – Documentazione" delle n. 8 (otto) imprese esaminate in data odierna. Dall'esame della suddetta documentazione, risultano ammesse n. 8 (otto) imprese. Rimangono n. 5 (cinque) plichi da esaminare.

Alle ore 19,00, il Presidente dispone la sospensione delle operazioni di gara, che verranno riprese venerdì 21 settembre 2007, alle ore 09,00.

Dà atto che tutti i n. 13 (tredici) plichi pervenuti, con la relativa documentazione, sono stati riposti in un apposito involucro sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e depositati in un armadio dotato di serratura presso la sede della stazione appaltante.

Dispone che copia del presente verbale di gara venga trasmesso al Comune di Ragalna - Ufficio Segreteria - Pubblicazioni per l'affissione all'Albo Pretorio per tre giorni non festivi consecutivi, a completamento dell'esame della documentazione amministrativa.

Entro sette giorni della data della gara chiunque ne abbia interesse potrà presentare eventuali reclami. Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE: Dott. Carmelo Caruso

I COMPONENTI: Arch. Maria Concetta Castelli

Dott. Mario Stancanelli

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Mario Stancanelli